

「栗東市役所庁舎等電力需給契約」にかかる一般競争入札（郵便入札）の  
執行について

1. 件 名 栗東市役所庁舎等電力需給契約
2. 業務概要 栗東市役所庁舎等 全24施設で使用する電力の供給
3. 対象施設及び選定理由

番号	施 設 名	住 所
1	本庁舎	栗東市安養寺一丁目13番33号
2	ひだまりの家	栗東市十里399番地1
3	学習支援センター	栗東市安養寺三丁目1番1号
4	総合福祉保健センター	栗東市安養寺190番地
5	葉山中学校	栗東市六地藏888番地
6	栗東中学校	栗東市安養寺六丁目6番15号
7	栗東西中学校	栗東市縷四丁目13番47号
8	治田小学校	栗東市坊袋77番地
9	治田東小学校	栗東市安養寺147番地
10	治田西小学校	栗東市小柿一丁目5番21号
11	葉山小学校	栗東市高野310番地
12	葉山東小学校	栗東市小野320番地
13	金勝小学校	栗東市御園911番地1
14	大宝小学校	栗東市縷七丁目14番19号
15	大宝東小学校	栗東市野尻502番地1
16	大宝西小学校	栗東市靈仙寺四丁目2番55号
17	図書館	栗東市小野223番地
18	治田西保育園	栗東市中沢一丁目4番22号
19	治田西幼稚園	栗東市中沢一丁目6番3号
20	大宝幼稚園	栗東市縷八丁目16番9号
21	大宝幼稚園分園	栗東市苅原砂田1番地
22	金勝幼稚園	栗東市御園1009番地1
23	葉山幼稚園	栗東市高野289番地
24	歴史民俗博物館	栗東市小野223番地8


※ 高圧受電施設で負荷率が30%以下で、二酸化炭素排出量削減及び電気料金削減が可能な施設を選定。

4. 契約期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（1年間）
5. 選定方法 一般競争入札（郵便入札）により選定
6. 一般競争入札参加資格審査申請受付期間  
平成29年12月7日（木）から平成29年12月21日（木）までの土・日・祝日を除く、午前9時から午後5時まで
7. 入札に関する質問回答  
平成29年12月26日（火）までに、「入札参加資格結果通知書」とともに送付
8. 入札書等の到達期限  
平成30年1月15日（月）までに到着
9. 入札（開札）日時  
平成30年1月16日（火）午前11時00分
10. 入札（開札）場所  
栗東市役所 2階 第2会議室

まちづくり基本構想（後継プラン） 位置図

平成 29 年 12 月 滋賀県・栗東市

環境建設常任委員会その他事項資料  
及び議会説明会資料  
資料



(都) 下鉤出底線 2 工区 (滋賀県工事委託) L=37m  
 ・ 201.5号 中ノ井川河川改良工事  
 概要：橋梁下部工 1式、現場打ち函渠工 L=20.5m、現身打擁壁工 L=28.0m  
 仮設工 1式 等  
 契約額：102,598,920 円 (工事協定額：54,495,000 円) 請負者 たち建設(株)  
 契約日：H29.8.3  
 工期：H29.8.3～H30.10.26

(都) 下鉤出底線 2 工区  
 ・ 1号下鉤出底線(第2工区)道路整備工事(L=353m 側溝工等)  
 概要：側溝工 L=309m 上下層路盤工 A=2,280 m  
 L型側溝工 L=642m 等  
 契約額：44,928,000 円 請負者 (有)山下技建  
 契約日：H29.6.19  
 工期：H29.6.19～H29.11.30

連絡道路① (下鉤甲上鉤線)  
 ・ 用地買収 (用地交渉中)

連絡道路① (下鉤甲上鉤線)  
 ・ 19号下鉤甲上鉤線道路整備工事(L=141m 側溝工等)  
 概要：側溝工 L=234m L型擁壁 L=194m 等  
 契約額：29,592,000 円 請負者 富永建設  
 契約日：H29.8.16  
 工期：H29.8.15～H29.12.22

(都) 下鉤出底線 2 工区  
 ・ 6 4号下鉤出底線：工区道路舗装工事(L=386m 舗装工等)  
 概要：車道舗装工 A=3,170 m<sup>2</sup> 歩道舗装工 A=2,030 m<sup>2</sup>等  
 契約額：未定 請負者 未定  
 契約日：—  
 工期：契約日～H30.3.27

(都) 下鉤出底線 2 工区  
 ・ 6 0号下鉤出底線 2 工区道路整備工事の 2 工区(L=198m 側溝工等)  
 概要：側溝工 L=398m 下層路盤工 A=1,940 m<sup>2</sup>  
 L型側溝工 L=360m 等  
 契約額：45,986,400 円 請負者 御園産業(株)  
 契約日：H29.12.4  
 工期：H29.12.4～H30.2.28

例  
 凡 整備済  
 整備中  
 未整備

平成 29 年 12 月 1 日 撮影



平成 29 年 12 月 1 日撮影

(3)連絡道路① (下鈎甲上鈎線)



(4) 滋賀三菱自動車販売

